

Smlouva o dílo č. 13/2010

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Sudice**
Sudice 164
680 01 Boskovice

IČO: 008 41 820
DIČ: CZ00841820
Tel.: 516 465 231
Bank.spojení: Komerční banka Blansko, č.ú. 29623631/0100
Zastoupená: - starostou obce

Zhotovitel: **K.T.S. – MONTÁŽE, s.r.o.**
Havírenská 1020/10
679 61 Letovice

IČO: 262 87 579
DIČ: CZ26287579
tel: 516 474 090
fax: 516 476 818
Bank. spojení: Komerční banka Blansko, č.ú. 43-2584380287/0100
Zastoupené: Josefem Krautem - jednatelem společnosti
Společnost zapsaná Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 42042

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací při realizaci stavební zakázky Část „B“- „Sudice–Na Vohrazdech – SO-501-plynovod“, dle projektové dokumentace vypracované panem Petrem Odehnalem, 9.května 11, 67801 Blansko a dle cenové nabídky, která byla schválena oběma smluvními stranami.

II. Cena díla

Cena díla dle předmětu smlouvy je stanovena jako smluvní a činí:

SO-501 plynovod	103 646,82 Kč
DPH základní 20%	20 729,36 Kč
CELKEM včetně DPH	124 376,00 Kč

III. Čas plnění

Smluvní strany se dohodly, že předmět díla bude realizován ve dvou etapách:

1. **První etapa**, zahrnující výkony položkového rozpočtu pod poř. č. 1 až 21 bude provedena v termínech:
 - termín zahájení části **18.10.2010**
 - termín ukončení části **16.11.2010**, tj. **30** kalendářních dnů
2. **Druhá etapa**, zahrnující výkony položkového rozpočtu pod čarou, které jsou závislé na termínu ukončení kolaudace první etapy, budou provedeny do 30 dní od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

IV. Platební podmínky

Fakturace záloh není přípustná. Prováděné práce budou hrazeny formou dílčích faktur – daňových dokladů, jejichž součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol. Splatnost faktur bude nejméně 20 dnů.

V. Záruky na dílo, smluvní pokuty

Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím:

1. Za nedodržení termínu ukončení stavebních a montážních prací a termínu splatnosti faktur se obě strany dohodly na smluvní pokutě **30.000,00 Kč** (slovy : TřicettisícKč) za každý i započatý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly na délce záruky **na montážní práce 36 měsíců**.
3. Dodavatel odpovídá za případné škody vzniklé objednateli nedodržením termínů výstavby.

VI. Osoby zmocněné jednat za smluvní strany

Ve věcech technických:

- za zadavatele: Petr Odehnal, TDI – tel. 608 462 912
starosta obce Sudice – tel. 516 465 231
- za zhotovitele: Josef Kraut – tel. 777 292 090

VII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště stavební deník.
2. Vyskytnou-li se v průběhu realizace potřeby provedení prací, které nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy a nejsou obsaženy v projektové dokumentaci ani příložených nabídkových listech, je zhotovitel povinen tyto vícepráce bez zbytečných odkladů specifikovat včetně cen ve stavebním deníku a projednat s objednatelem akce s následnou úpravou dotčených ustanovení smlouvy.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech podepsaných oběma stranami. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze písemnou formou dodatku odsouhlaseného oběma stranami.
3. Smluvní strany mohou vzájemně dohodnout zánik svých práv a povinností vyplývajících z této smlouvy pouze písemným schválením obou smluvních stran.

IX. Prohlášení technika svařování plastů

Technik svařování plastů zhotovitele pan Sedlák Břetislav č.osvědčení CVP-07-017 prohlašuje, že zhotovitel je schopen realizace zakázky.

V Letovicích dne 18.10.2010



.....
technik svařování plastů

.....
Objednatel

Obec Sudice
Sudice 164, 680 01 Boskovice
IČ: 00841820 tel: 516 466 231

.....
Zhotovitel

 **K.T.S.**
MONTÁŽE
Havírenská 1020/10, 679 61 LETOVICE
Provozovna: Brněnská 3, Letovice
DIČ: CZ26287579